
Veebihanke „Asfaltkatete taastamistööd“ hankekutse ja hanke tehniline 

kirjeldus 

 

Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi nimetatud ka kui hankija) kutsub käesoleva hankekutsega 

potentsiaalseid pakkujaid osalema veebihankel „Asfaltkatete taastamistööd“ ja esitama 

omapoolse pakkumuse vastavalt hankekutses ja selle lisades sätestatud tingimustele. 

 

1. Veebihanke üldandmed 

1.1. Käesoleva veebihanke eesmärgiks ja hankelepingu esemeks on optimaalsete kuludega 

ning tähtaegselt teostada kaevetööde teostamise käigus Narva linnas rikutud asfaltkatete 

taastamistööd kuuma asfaltbetoonseguga. Lisaks eelnevale, tuleb kahekihiliste asfaltkatete 

taastamisel pealmist asfaltkatet freesida vajaliku ülekatte saavutamiseks. 

1.2. Asfaltkatete taastamistööd tuleb teostada vastavalt heale ehitustavale, pidades kinni Eesti 

Vabariigis kehtivatest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja normdokumentidest. 

1.3. Hanke nimetus: "Asfaltkatete taastamistööd“ 

1.4. Hanke liik: veebihange. 

1.5. Hankija nimi ja andmed: Aktsiaselts Narva Vesi, 10369373, Kulgu tn 4, 20104 Narva, 

Tel +372 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee. 

1.6. Hanke eest vastutav isik: Aleksandr Krjutškov, vee- ja kanalisatsioonivõrkude osakonna 

juhataja kt, tel +372 356 9008,  mob +372 5669 0018, e-post 

aleksandr.krjutskov@narvavesi.ee. 

1.7. Hankelepingu eeldatav maksumus: kuni 26 500 eurot (käibemaksuta). 

 

2. Normdokumendid 

2.1. Asfaltkatete taastamistööde teostamisel kasutatavad materjalid peavad vastama standardis 

EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid, EVS-901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1. Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid, EVS-901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2. Bituumensideained ja 

EVS-901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud, toodud nõuetele. 

2.2. Asfaltkatete taastamistööde teostamisel ja liikluse ajutisel korraldamisel tuleb juhinduda 

MTM 13.07.2018 määruses nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ toodud nõuetest. 

Liikluskorraldusvahendid peavad vastama standardis EVS 613:2001 ja selle lisades A1:2008 

ning A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine, toodud nõuetele. 

2.3. Asfaltkatete taastamistööde teostamisel nõutavate ehitusdokumentide koostamisel tuleb 

juhinduda MTM 14.02.2020 määruse nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 

ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 

hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“ toodust. 

2.4. Asfaltkatete taastamistööde teostamisel tuleb töövõtjal muuhulgas juhinduda Narva 

Linnavolikogu 21.03.2019 määruse nr 5 „Narva linna kaevetööde eeskiri“ asjakohastest 

nõuetest sh kuid mitte ainult näiteks nõuetest, mis käsitlevad teekatte taastamist. 
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3. Nõuded pakkujale 

3.1. Pakkujal peab olema kehtiv e-Äriregistri registreering. Pakkuja kehtiva e-äriregistri 

registreeringu olemasolu kontrollib hankija iseseisvalt tehes vastava päringu e-Äriregistri 

avalikult juurdepääsetavas andmekogus. 

3.2. Pakkujal peab olema Majandustegevuse registri registreering tegevusalal „Avalikult 

kasutatavate teede korrashoid“. Pakkuja Majandustegevuse registri registreeringu olemasolu 

kontrollib hankija samuti iseseisvalt tehes vastava päringu Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ameti avalikult juurdepääsetavas andmekogus „Tarvik“. 

3.3. Pakkuja tööde eest vastutaval isikul peab olema vähemalt Teedeinsener, tase 6 

kutsestandardile vastav või sellega samaväärne kutse. Pakkuja tööde eest vastutava isiku 

kutsetunnistuse olemasolu kontrollib hankija iseseisvalt tehes vastava päringu, kas 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikult juurdepääsetavas andmekogus „Tarvik“, 

või alternatiivselt Sihtasutuse Kutsekoda avalikult juurdepääsetavas andmekogus 

„Kutseregister“. 

3.4. Pakkujal ei või esineda riiklike maksude või hankija asukoha kohalike maksude 

maksuvõlgnevusi. Riiklike maksude võlgnevuse puudumist pakkujal kontrollib hankija 

iseseisvalt tehes vastava päringu Eesti Maksu- ja Tolliameti avalikult juurdepääsetavas 

arvutivõrgus. Hankija asukoha kohalike maksude võlgnevuse puudumist pakkuja osas 

kontrollib hankija samuti iseseisvalt tehes vastava päringu hankija asukoha kohalikule 

omavalitsusele. 

3.5. Hankija reserveerib õiguse hankekutse punktis 3 nimetatud pakkuja nõuetele vastavuse 

kontrollimiseks küsida vajadusel pakkujalt täiendavat informatsiooni (sh tõendeid pakkuja 

nõuetele vastavuse kohta). 

 

4. Tööde teostamine 

4.1. Töövõttu kuuluvad kõik tehnoloogiliselt vajalikud ettevalmistustööd ja toimingud, sh kuid 

mitte ainult: asjakohasel juhul sõidutee olemasoleva 2-kihilise asfaltkatte pealmise kihi 

freesimine (nõutava ülemise asfaldikihi ülekatte saavutamiseks), olemasoleva ajutise kattekihi 

kõrguse kohandamine asfalteerimiseks sobivale kõrgusmärgile, killustikaluse tihendamine 

vahetult enne asfalteerimist, killustikaluse tihendamise mõõtmine ja dokumenteerimine, 

killustikaluse ja olemasoleva asfaldi liitekohtade kruntimine kuumbituumeniga enne 

asfalteerimist, asfalteerimine vastavalt nõutule (st kas ühe või kahe kihina), asfaltbetooni 

tihendamine rullvaltsiga, asfalteeritavasse alasse jäävate olemasolevate kommunikatsioonide 

kaevude kraede tõstmine asfaltkatte tasapinda, asfaldivuukide tihendamine kuumbituumen 

emulsiooniga ja vuugi katmine graniitpuruga, väljakaevatud ajutise kattekihi, killustiku, 

freespuru, pinnase, ja/või asfaltbetooni jmt koristamine ja nõuetekohane utiliseerimine, 

liikluskorralduse lahendamine (sh vajadusel asfalteerimistööde teostamiseks ajutise 

liikluskorraldusskeemi koostamine) ja kooskõlastamine, ajutise liikluskorralduse korraldamine 

(sh vajadusel ajutiste liikluskorraldusvahendite ja piirete paigaldamine jmt), teetöödel 

kasutatud materjalide osas vastavustunnistuste esitamine, ehitustööde päeviku ja kaetud tööde 

aktide vormistamine jmt.  

4.2 Asfaltkatete taastamistööd objektidel peavad olema teostatud (lõpetatud) hiljemalt 1 kuu 

jooksul alates lepingu allkirjastamisest. 



5. Maksetingimused 

Hankija tasub nõuetekohaselt teostatud tööde eest hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul peale 

nõuetekohaselt teostatud tööde üleandmist-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja akteeritud 

töödele vastava e-arve formaadis arve saamist. 

 

6. Nõuded pakkumuse vormistamisele 

Pakkumus tuleb esitada, eesti keeles, digitaalselt allkirjastatult, asfaltkatete taastamistööde 

objektide lõikes vastavalt etteantud pakkumusvormile hiljemalt 11.08.2026 kell 16:00 e-posti 

aadressile info@narvavesi.ee. 

 

7. Pakkumuse nõuetele vastavuse kontrollimine 

7.1. Hankija kontrollib laekunud pakkumuste vastavust pakkumuse vastavusnõuetele.  

7.2. Juhul, kui pakkumus ei vasta pakkumuse vastavusnõuetele on hankijal õigus pakkumus 

tagasi lükata. 

7.3. Tagasi lükatud pakkumuse esitanud pakkuja edasises hankemenetluses ei osale. 

 

8. Pakkumuse hindamine  

Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

 

9. Pakkumuse edukaks tunnistamine 

Hankija tunnistab edukaks pakkumuse, milles märgitud asfaltkatete taastamistööde 

kogumaksumus (taastatavate objektide maksumuste summa) on vähim.  

 

10. Eduka pakkuja kvalifikatsiooni ja kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimine 

10.1. Hankija kontrollib eduka pakkuja vastavust kvalifikatsiooni nõuetele ja kõrvaldamise 

aluste puudumist.  

10.2. Hankija kõrvaldab pakkuja juhul, kui pakkujal esineb RHS § 95 lõikes 1 nimetatud 

kõrvaldamise alus.  

10.3. Hankija võib kõrvaldada pakkuja juhul, kui pakkujal esineb RHS § 95 lõikes 41 sätestatud 

kõrvaldamise alus. 

 

11. Hankija otsustest pakkujate teavitamine  

Hankija teavitab pakkujaid hankija otsustest kirjalikult hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul 

alates otsuse tegemisest. 
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12. Eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimine 

Hankija sõlmib eduka pakkujaga hankekutse Lisa 3 kohase hankelepingu. 

 

13. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 

13.1. Hankija reserveerib enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi juhul, kui kõik 

pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. 

13.2. Hankija reserveerib enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi ka juhul, kui hankijast 

olenemata põhjustel muutub ilmselt võimatuks käesoleva hanke eesmärgiks olevate 

asfaltkatete taastamistööde teostamine. 

 

Lisad:  

1) Asfaltkatete taastamistööde mahud ja pakkumusvorm 

2) Asfaltkatete taastamistööde asukoha skeemid (10 tk); 

3) Eduka pakkujaga sõlmitava hankelepingu eelnõu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pos Aadress või asukoht
Asfalteeritava ala liik, kihtide 

arv
Asfaltsegu tüüp MÄRKUS

Asfaltsegu 

min h (cm)

Pindala 

(m
2
)

(m2) hind KOKKU

1 A.Puškini tn 45, Narva Kõnnitee, 1-kihiline AC 8 surf (tardkivi) 6,0 15,3 0,00

2 Raudsilla tn 10, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 6,0 0,00

3 Vaivara tn 2, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 30,0 0,00

4 Spordi tn 4, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 19,0 0,00

5 Uusküla tn 21, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 20,0 0,00

6 Oru tn 20, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 5,4 0,00

7 Võidu tn 17, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 18,0 0,00

8 A.Puškini tn/Rakvere tn, Narva Sõidutee, 1-kihiline AC 12 surf (tardkivi) 6,0 9,0 0,00

1-kihilised KOKKU 122,7 0,00

Sõidutee, 2-kihiline, alumine AC 16 base 6,0 73,5 0,00

Sõidutee, 2-kihiline, ülemine AC 12 surf (tardkivi) 5,0 117,0 0,00

Sõidutee, 2-kihiline, alumine AC 16 base 6,0 38,0 0,00

Sõidutee, 2-kihiline, ülemine AC 12 surf (tardkivi) 5,0 69,0 0,00

2-kihilised KOKKU 297,5 0,00

KÕIK KOKKU 420,2 0,00

Freesida

Freesida

A.Puškini tn 45, Narva9

10 Sepa tn/Rakvere tn, Narva



Тротуар 15,2

Vladimir
Выделение





















ASFALTKATETE TAASTAMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr …. 

 

Käesoleva lepingu sõlmimise kuupäev on digitaalallkirjade hiliseim kuupäev 

 

1. LEPINGU POOLED 

Käesoleva asfaltkatete taastamistööde töövõtulepingu (edaspidi nimetatud ka kui „Leping“) 

pooled on: 

Aktsiaselts Narva Vesi, registrikood 10369373, aadress Kulgu tn 4, Narva 20104 Ida-Viru 

maakond (edaspidi nimetatud ka kui „Tellija“, „Pool“ või koos Töövõtjaga „Pooled“), mida 

esindab seltsi juhatuse liige Dmitri Lipatov, ühelt poolt, 

ja 

…………………………., registrikood ……………., aadress ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

(edaspidi nimetatud ka kui „Töövõtja“, „Pool“, või koos Tellijaga „Pooled“), mida esindab 

………………………….  …………………………., teiselt poolt, leppisid kokku järgnevas. 

 

2. LEPINGU ESE 

Lepingu objektiks on asfaltkatete taastamistööde (edaspidi nimetatud ka kui „Taastamistöö“ 

või „Taastamistööde“) teostamine Narva linnas vastavalt Tellija 24.07.2026 hankekutsele ja 

selle lisadele: taastamistööde mahud, asukoha skeemid (10 tk) ja hankelepingu eelnõu ning 

Töövõtja ………………………...(kuupäev) hinnapakkumusele. 

 

3. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD JA KORD 

3.1. Taastamistööd tuleb teostada 1 kuu jooksul alates käesoleva lepingu sõlmimisest. 

3.2. Juhul, kui Tellija initsiatiivil ilmneb vajadus muuta konkreetse Taastamistöö objekti tööde 

teostamise mahtu, lähtuvad pooled Töövõtja pakkumuses esitatud ühikhinnast.  

3.3. Juhul, kui Tellija initsiatiivil ilmneb vajadus teostada töid või teenuseid mida ei ole 

eeldatud ja mille osas pole võimalik lähtuda Töövõtja hinnapakkumuses esitatud ühikhinnast,  

peavad pooled selles esmalt kirjalikult kokku leppima. 

 

4. LEPINGU MAKSUMUS JA POOLTE ARVELDUSED 

4.1. Lepingu objektiks olevate Taastamistööde kogumaksumus Tööde lõikes on piiritletud 

Töövõtja hinnapakkumustega ja on kokku ………………….. (summa sõnadega) eurot, millele 

lisandub käibemaks. 



4.2. Töövõtja teostatud Taastamistööde eest tasub Tellija iga konkreetse Taastamistöö objekti 

teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise järgselt ning vastavasisulise 

Töövõtja arve esitamisel, hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul. 

 

5. TAASTAMISTÖÖDE VASTUVÕTMINE 

5.1. Iga konkreetse Taastamistöö objekti kohta (tööde lõpetamise järgselt) esitab Töövõtja 

Tellijale teostatud Taastamistöö üleandmise-vastuvõtmise akti ning ehitamise tehnilised 

dokumendid. 

5.2. Tellija kohustub lepingu punktis 5.1. nimetatud Taastamistöö(de) üleandmise-

vastuvõtmise akti, ehitamise tehnilised dokumendid ja teostatud Taastamistöö(d) üle vaatama 

hiljemalt dokumentide esitamisele järgneval tööpäeval. 

5.3. Juhul, kui Tellijal on Töövõtjale etteheiteid nii seoses teostatud Taastamistöö(de) 

kvaliteediga kui ka ehitamise tehniliste dokumentidega, peab ta sellest esimesel võimalusel, 

kuid mitte hiljem, kui tööde ülevaatamisele järgneval tööpäeval kirjalikult teavitama Töövõtjat. 

Üksnes Taastamistöö(de)ga seotud ehitamise tehniliste dokumentidega seotud etteheite osas 

peab ta sellest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui vastavate dokumentide saamisele 

järgneval tööpäeval kirjalikult teavitama Töövõtjat. 

 

6. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED 

6.1. Töövõtja kohustub teostama ja/või korraldama Taastamistööde teostamise vastavalt 

Lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustele ja korrale. 

6.2. Töövõtja kohustub hankima kõik Taastamistööde alustamiseks ja teostamiseks vajalikud 

load ning tasuma nendega seotud kulud. 

6.3. Töövõtja kohustub Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel kinni pidama kõigist 

Tellijaga kokkulepitud tähtaegadest ja tagama Taastamistööde kvaliteedi vastavalt Lepingus ja 

selle lisades määratule. 

6.4. Töövõtja on kohustatud järgima Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel kehtivaid 

tehnilisi norme ja standardeid, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud 

tehniliste normide ja standarditega. 

6.5. Töövõtja kohustub viivitamatult kuid mitte hiljem, kui järgmisel tööpäeval peale vastava 

asjaolu ilmnemist, teavitama Tellijat Lepingu hinna või Lepingu tähtaegade ületamise 

vajadustest. Kui Töövõtja ei teavita eelnevalt Tellijat eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus 

nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulude hüvitamist ja/või lisaaega Taastamistööde 

teostamiseks tagantjärele. 

6.6. Töövõtja tagab Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel vajaliku 

kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise. 

6.7. Töövõtja kohustub viivitamatult kuid mitte hiljem, kui järgmisel tööpäeval peale vastava 

asjaolu ilmnemist, teavitama Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada 

Taastamistööde alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud 



informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms vigadest või puudustest samuti ohust, et 

Tellijalt saadud juhiste vms järgimine mõjutab Taastamistööde kvaliteeti või Töö tähtaegset 

valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi. 

6.8. Töövõtja kohustub mõistliku aja jooksul, omal kulul kõrvaldama defektid või puudused 

mis ilmnevad garantiiperioodil. 

6.9. Töövõtja kohustub mitte peatama Taastamistöid ega muutma tähtaegu seoses vaidlustega 

Taastamistööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuse üle. 

6.10. Töövõtja kohustub hankima kõik Taastamistööde teostamiseks ja/või korraldamiseks 

vajalikud materjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid või korraldama nende hankimise. 

6.11. Töövõtja kannab materjalide, seadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning 

riknemise riisikot. 

6.12. Töövõtja kohustub Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel järgima tööohutuse, 

töötervishoiu, tuleohutuse, liiklusohutuse, keskkonnaohutuse ja muid vastavaid eeskirju ning 

vastutama nende täitmata jätmise eest. 

6.13. Töövõtja kohustub tagama Taastamistööde teostamiseks kasutatava maa-ala vahetu 

territooriumi korrashoiu ja koristama lõplikult Taastamistööde maa-ala enne tööde üleandmist 

Tellijale. 

6.14. Töövõtja vastutab Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub 

eelnimetatud kahju hüvitama. 

6.15. Töövõtja vastutab Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel kasutatavate 

materjalide ja toodete kvaliteedi eest. 

6.16. Töövõtja kannab Taastamistööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni 

Taastamistööde vastuvõtmiseni Tellija poolt. 

6.17. Töövõtja kohustub arvestama Tellija juhistega Tööde teostamisel ja/või korraldamisel. 

Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Taastamistööde kvaliteeti või muus osas 

takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijat seelest viivitamata kuid 

mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval kirjalikult teavitama. Teavitamiskohutuse rikkumisel on 

Töövõtja vastutav Tellija antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest. 

6.18. Töövõtja kohustub kõrvaldama teostatud ja/või korraldatud Taastamistööde ja kasutatud 

materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, omal kulul, vastasel 

korral on Telliajal õigus teha puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandatele isikutele ning 

vähendada vastavate kulude võrra Töövõtjale makstavat tasu. 

6.19. Töövõtja kohustub Telliale esitama üleandmiseks valmis Taastamistööd ja asjakohased 

ehitamise tehnilised dokumendid. 

6.20. Töövõtja kohustub võimaldama Tellijal ja/või riiklikku ja kohaliku omavalitsuse 

järelevalvet teostaval ametiisikul teostada õigusaktides sätestatud järelevalvet, andma 

järelevalve teostajale õigusaktides ettenähtud informatsiooni ja järgima järelevalvet teostava 

ametiisiku tehtud ettekirjutusi ning vastutama õigusaktide rikkumisega kaasnevate tagajärgede 

eest. 



6.21. Töövõtja kohustub tagama, et kõik hangitud tooted, materjalid, seadmed ning muud 

töövahendid vastavad õigusaktidega kehtestatud ja Lepingus kokku lepitud nõuetele, kusjuures 

Tellija nõudmisel on Töövõtja kohustatud esitama kasutatavate toodete ja materjalide kvaliteeti 

ja Lepingule vastavust tõendavad dokumendid. 

6.22. Töövõtja kohustub kõrvaldama omal kulul Poolte vahel kooskõlastatud tähtaegadeks  

Taastamistööde ja selle osade ning kasutatavate toodete, materjalide, detailide ja sõlmede 

puudused, mille puhul Töövõtja ei suuda tõendada, et need on tekkinud Tellija või kolmandate 

isikute süül. 

6.23. Töövõtja kohustub tegutsema Taastamistööde teostamisel ja/või korraldamisel vajaliku 

professionaalse hoolsusega, rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi parimal 

võimalikul viisil, teostades Taastamistööd kvaliteetselt ja vastavuses Eestis kehtivate 

õigusaktidega, tehniliste normidega, eeskirjadega ja hea tavaga. 

6.24. Töövõtja kohustub andma igal ajal tööpäeva jooksul Tellija volitatud esindajale tema 

nõudmisel objektil, telefonitsi või muu sidevahendi teel aru Taastamistööde käigust. 

6.25. Töövõtja kohustub dokumenteerima Taastamistööde teostamise. 

6.26. Töövõtja kohustub korraldama omal kulul Taastamistööde teostamisega tekkinud 

lammutusjääkide, materjali jääkide või muude jäätmete äraveo ja nõuetekohase utiliseerimise. 

 

7. VÄÄRAMATU JÕUD 

7.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

lepingu rikkumiseks juhul, kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud. 

7.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud 

mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu 

sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks.  

7.3. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poole tahtest sh 

loodusõnnetus, sõda, üldstreik, pangamoratoorium. Tavapärasemast raskemad 

ilmastikutingimused ei ole käsitletavad Vääramatu jõuna. 

7.4. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse 

vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava 

olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest 

ning võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed Lepingu täitmiseks. 

7.5. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane 

täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. 

 

8. KVALITEET JA GARANTII 

8.1. Taastamistööde kvaliteet peab vastama Eesti Vabariigi õigusaktides toodule ning Tellija 

hankekutses ja selle lisades viidatud normdokumentidele või nõuetele. 



8.2. Töövõtja annab teostatud Taastamistöödele 48 (neljakümne kaheksa) kuulise garantii, 

mille alguskuupäev on Tellija poolt Taastamistöö üleandmise-vastuvõtmise akti 

allakirjutamise kuupäevale järgnev päev. 

 

9. POOLTE VASTUTUS 

9.1. Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmisega või 

mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest. 

9.2. Töövõtja vastutab Lepingu täitmisest tuleneva tegevuse või tegevusetusega kaasnevate 

kõrvalmõjude eest ümbritsevale keskkonnale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. 

9.3. Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal 

õigus nõuda Tellijalt viivist 0,01 % tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud 

kalendripäeva eest. Töövõtja viivisenõue Tellija vastu tuleb esitada hiljemalt 30 (kolmekümne) 

kalendripäeva jooksul viivituse toimumisest arvates. 

9.4. Töövõtja maksab Tellijale Taastamistööde tegemise tähtaja või garantiitööde teostamiseks 

antud tähtaja ületamise eest leppetrahvi 0,01 % hilinenud Taastamistööde maksumusest iga 

teostamisega hilinenud kalendripäeva eest. 

9.5. Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine, lepingulise kohustuse täitmiseks antud 

täiendava tähtaja jooksul, ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest. 

9.6. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.4. sätestatud korras leppetrahvi kinni Töövõtjale 

makstavast tasust (tasaarveldus). Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda 

Töövõtjalt Lepingu täitmist ega asenda Töövõtja kohustust lepingut täita. 

9.7. Pooled on kokku leppinud selles, et Töövõtjal puudub VÕS § 654 sätestatud pandiõigus. 

 

10. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE 

10.1. Leping jõustub lepingu allkirjastamisel mõlema osapoole poolt ja kehtib kuni Poolte 

kohustuste täitmiseni. 

10.2. Lepingu sõlmimise kuupäevaks loevad Pooled digitaalallkirja hiliseimat kuupäeva. 

10.3. Pooled võivad Lepingu erakorraliselt üles öelda seadusega ettenähtud juhtudel ja korras. 

 

11. VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE, KOHTUALLUVUS 

11.1. Pooled kohustuvad vastastikku rakendama kõiki asjakohaseid meetmeid, et lahendada 

Lepingust tulenevad vaidlusküsimused eelkõige läbirääkimiste teel. 

11.2. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema teostatud Taastamistöö(de) vastavust 

Lepingu tingimustele, hankekutses ja selle lisades toodule, heale tavale kokkulepetele, 

tehnilistele normidele, eeskirjadele ja õigusaktidele. Hea tava all mõistavad pooled tee-

ehitustöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat 

üldtunnustatud praktikat. 



11.3. Kui Pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru 

Maakohtu Narva Kohtumajas. 

 

12. LÕPPSÄTTED 

12.1. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu 

korral mõiste ja sisu vahel, lähtutakse eelkõige sisust. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda 

Poolte ühisest tegelikust tahtest. Kui see pole tuvastav, lähtutakse Tellija hankekutsest ja selle 

lisadest samuti Tellija, kui Lepingu teksti koostaja teadmisest ja arusaamast. 

12.2. Pooled kinnitavad, et neil on lepingu allkirjastamisel kõik õigused Lepingu sõlmimiseks 

ning Lepingu sõlmisega ei ole nad teadaolevalt rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, 

õigusakti või põhikirja sätet ega ühtegi varem sõlmitud lepingust või kokkuleppest tulenevat 

kohustust. 

12.3. Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt ning kummalegi Poolele jääb üks 

võrdväärne digitaalne koopia. 

 

TELLIJA:       TÖÖVÕTJA: 

 

Aktsiaselts Narva Vesi     ……………………………. 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Dmitri Lipatov      ……………………. 

juhatuse liige       ……………………. 

 

  

 

 


